



OdL **449846**
 Oggetto **gavardo - piazza marconi - rif rete ac - PROGE**

Importo totale previsto per i lavori	€ 17341,72		
(Importo in Euro) di cui	13278,85 €	1295,28 €	2767,59 €
	Impresa	Materiali	Personale
			0,00 €
			Magg. Generale

Comune	GAVARDO	Rif. OdL Padre	450063
Via	MARCONI	Civico	
Località	GUGLIELMO		
Dest:	ACI-3311-OR7-MT-110100AC	Tipo: PROGE	Progettazione

Nota di Apertura:

PIAZZA MARCONI

Materiale Ghisa sferoidale UNI-EN545

Diametro Nominale 80 mm

Diametro commerciale 98 mm

Lunghezza totale 60 m

Inizio lavori previsto per maggio 2019 al fine di liberare la piazza entro luglio 2019: il comune prevede il rifacimento della piazza. l'intervento prevede il ripristino della pavimentazione esistente:

1° tratto: marciapiede in pietra

2° tratto: cubetti in porfido

DA CONCORDARE CON IL COMUNE LE MODALITA' DI ACCESSO AL MUNICIPIO.

AUTORIZZAZIONI

- MANOMISSIONE USO SUOLO

Richiesto da:

Rep. Esecut

Data Inizio Prevista:

Data Fine Prevista:

Progettazione
 Ing. Roberto Romano



#OdL	DESCRIZIONE ODL (progettazione)	Dettaglio OdL con preventivo di spesa				Totale Preventivo
		Imprese	TIPO Materiali	DEST Personale	Magg. Generale	
450065	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG RETE		REALG	ACI-3311-OR7-MT-110100AC		
	0,00	9447,66	1295,28	2767,59	0,00	13510,53
450068	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG ALLACCI		REALG	ACI-3311-OR7-MT-120100AC		
	0,00	3831,19	0,00	0,00	0,00	3831,19

A cura del reparto che esegue il lavoro

Lavoro eseguito il

Rilievo nr.

Del

Nr. e Titolo OdL	450065	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG RETE	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-OR7-MT-110100AC		

	Rettificati prezzi:	15%	0%	10%
Data ultimo aggiornamento:	09-04-2019	Materiali	Personale	Prestazioni
Il Progettista:		Reparto:	R10018	R10018

ELENCO PRESTAZIONI					
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr Importo Totale %
STRCSA142-01.007	Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, cubetti di porfido, piastrelle di porfido, selc	MQ	20	8,96	179,20
STRCSA142-01.008	Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, cubetti di porfido, piastrelle di porfido, selc	MQ	15	6,91	103,65
STRCSA142-02.001	Scavo eseguito completamente a mano	MC	5	165,12	825,60
STRCSA142-02.003	Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata & qualsiasi profondità & fino a 5 m3	MC	3	28,29	84,87
STRCSA142-02.004	Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata & qualsiasi profondità - oltre 5 m3 (compresi i	MC	42	26,88	1128,96
STRCSA142-03.004	Stendimento strato superiore di completamento (con ghiaione di cava e misto naturale, pietrisco	MC	3	14,46	43,38
STRCSA142-04.017	Ripristino di pavimentazione stradale in cubetti di porfido, per superficie oltre 20 m2	MQ	53	40,58	2150,74
STRCSA142-04.034	Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce continua o interm	M	30	1,15	34,50
STRCSA142-05.004	Ghiaione di cava e misto naturale di cava	MC	3	13,57	40,71
STRCSA142-05.014	Fornitura e posa di rete elettrosaldata compreso sfrido e legatura	KG	250	1,54	385,00
STRCSA142-06.005	Posa in opera di tubazioni in ghisa con giunto rapido per acqua, scavi e ripristini esclusi, di	M	60	6,40	384,00
STRCSA142-07.236	Connessione di una nuova tubazione d'acqua ad una preesistente, diametro 80 mm	N	1	133,89	133,89
STRCSA142-11.003	Noleggio a caldo di autocarro con portata superiore a 6 t	H	4	62,21	248,84
STRCSA142-11.005	Noleggio a caldo di escavatore semovente, gommato o cingolato, bulldozer, motogreader, qualunqu	H	4	60,93	243,72

ELENCO PRESTAZIONI					
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr % Importo Totale
STRCSA142-11.013	Noleggio a caldo di autobotte provvista di apparecchiature e tubazioni per espurghi con getto d		4	108,80	435,20
Totale non rettificato:					6422,26
Totale della percentuale di Rettifica: (10%)					642,23
Totale rettificato:					7064,49

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA						
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr %	Importo Totale
STRCSA142-02.01	Passaggio temporaneo veicolare su accesso carraio	N	1	103.3		103.3
STRCSA142-02.01	Passaggio temporaneo pedonale	N	6	64		384
STRCSA142-08.00	Impiego di barriere stradali tipo new jersey in calcestruzzo (se prescritte in alternativa alle	M	15	6.4		96
STRCSA142-08.01	Partecipazione del personale di cantiere ad ogni riunione sul luogo di lavoro richiesta e tenuta		2	29.31		58.62
STRCSA142-08.04	Noleggio di wc chimico per cantieri, nei casi in cui sia prescritto dal Piano di Sicurezza e Co	N	30	6.02		180.6
STRCSA142-08.07	Impiego di barriere stradali tipo orsogrill, se prescritte in sostituzione della normale recinz	M	100	3.2		320
STRCSA142-10.00	Fisso per apertura cantiere per lavori di durata oltre 10 giorni lavorativi, soggetto al coordi		1	1024		1024
Totale non rettificato:						2166,52
Totale della percentuale di Rettifica: (10%)						216,65
Totale rettificato:						2383,17
importo scorporato per oneri relativi alla sicurezza prestazioni da capitolato:						.00
TOTALE GENERALE:						<u>9447,66</u>

Nr. e Titolo OdL	450065	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG RETE	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-0R7-MT-110100AC		

ELENCO PERSONALE

Codice	Descrizione	Qtà(h)	Prezzo Unitario	Importo Totale
	Impiegato	69	39.14	2,700.66
			Totale non rettificato:	<u>2700.66</u>
			Totale della percentuale di Rettifica: (0%)	<u>0</u>
			Totale rettificato:	<u>2700.66</u>

Nr. e Titolo OdL	450065	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG RETE	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-OR7-MT-110100AC		

ELENCO MATERIALI

Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Importo Totale
2412011	CHIUSINI D. 28CM LUCE NETTA D400	N.	1	33,60	33,60
2415021	TUBI GHISA ACQUA DN 80 MM.	N.	12	84,00	1008,00
2426021	SARACINESCHE GHISA DN80 CUNEO GOM.S/VOL	N.	1	84,73	84,73
Totale non rettificato:					<u>1126,33</u>
Totale della percentuale di Rettifica: (15%)					<u>168,95</u>
Totale rettificato:					<u>1295,28</u>

Nr. e Titolo OdL	450068	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG ALLACCI	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-OR7-MT-120100AC		

	Rettifica prezzi:	15%	0%	10%
Data ultimo aggiornamento:	09-04-2019	Materiali	Personale	Prestitazioni
Il Progettista:		Reparto:	R10018	R10018

ELENCO PRESTAZIONI					
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr Importo Totale %
STRCSA142-07.020	Allacciamenti di utenza acqua o gas, compresi scavi, reinterri e ripristini, fornitura e posa d	N	5	798,98	3994,90
STRCSA142-D004	Detrazione sui compensi per l'esecuzione degli allacciamenti di tutti i servizi nel caso di rea	N	2	-256,00	-512,00
Totale non rettificato:					3482,9
Totale della percentuale di Rettifica: (10%)					348,29
Totale rettificato:					3831,19

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA						
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr %	Importo Totale
TOTALE GENERALE:						3831,19


Nr. e Titolo OdL	450068	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG ALLACCI	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-0R7-MT-120100AC		

ELENCO PERSONALE				
Codice	Descrizione	Qtà(h)	Prezzo Unitario	Importo Totale

Nr. e Titolo OdL	450068	gavardo - piazza marconi - rif rete ac - REALG ALLACCI	
Indirizzo	MARCONI GUGLIELMO	OdL Padre	450063
Località			
Conto Contabile	ACI-3311-0R7-MT-120100AC		

ELENCO MATERIALI

Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Importo Totale
				Totale non rettificato:	0
				Totale della percentuale di Rettifica:	0
				(15%)	
				Totale rettificato:	0



A2A Ciclo Idrico SpA



Comune di GAVARDO - PIAZZA MARCONI

Rev.	Data	Disegnato	Verificato	Approvato	N° OdL	Codice ENT	Scala	Cod. Elaborato
00	09/04/2019	federica.baccaglioni	Zampori	Romano	450065	P0R71802	1:500	2018_11_30_ReteA