ACI/AMD/INI/PRO

4% a2a

’M..Inu. ciclo idrico

ACI/AMD/INI/REA

# OdL 3412969
Oggetto EST. RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Importo totale previsto per i lavori 23235
(Importo in Euro)  di cui 23235 0 0 0]
Impresa Materiali Personale Magg. Generale
Comune GAVARDO Rif. OdL Padre
Via VIA RIDELLI Civico
Localita
Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:

Rifacimento rete acquedotto esistente mediante la posa di 137 m DN 80 ghisa e l'esecuzione di 5 prese.
Sostituzione delle valvole saracinesche e delle b.i. presenti sulle connessioni.

Richiesto da: ACISR10014 Ciclo Idrico,
Rep. Esecut SD235 Reparto Realizzazioni L'ammini
Data Inizio Prevista: Tullio M
Data Fine Prevista:
Dettaglio OdL con preventivo di spesa
#0dL DESCRIZIONE ODL TIPO DEST
(progettazione) Imprese Materiali Persondle Magg. Generale Totale
Preventivo
3413007 RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE PROG ACI|RT3310|ACIOR7|MT|ACI-331N-0R7-
DI GAVARDO MT-11ASU487
0 19350 0 0 0] 19350
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
3413010 PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE PROG ACI|RT3310]|ACIOR7|MT|ACI-331N-0R7-
DI GAVARDO MT-12ASU287
0 3885 0 0 0 3885
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
A cura del reparto che esegue il lavoro
Lavoro eseguito il Rilievo nr., Del
31/ago/2017 16:44 asmmx031 Pagina 1 di 7
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by

Nr, e Titolo OdL -3413007 RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO

Indirizzo VIA RIDELLI OdL Padre 3412969
Localita
Canto Coritabilé ACI|RT3310|ACIOR7|MT|ACI-331N-OR7-MT-11ASU4B7

ELENCO PERSONALE

Codice Descrizione o_“w.?._u Prezze Unitario Imperte Totale

31/ago/2017 16:44- asmmx031 Pagina 3 di 7
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Nr. e Titolo OdL.

3413010 PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO.
Indirizzo VIA RIDELLY 0dL Padre 3412969
Localita
Conto Contabile ACI|RT3310)ACIOR7]MT|ACI-331N-0R7-MT-12ASU287
Rettifica prezzi: 0% 0% 0%
Data ultimo 31-08-2017 Materiali Personale Prestazioni
aggiornamenta; . .
Tl Progettista: Reparto: SD235 Reparto
Realizzazioni
ELENCO PRESTAZIONI
Cadice Dascrizione- UM, O3 Prezzo Unitario Maga/ .U.m.q Importo Totale
%
025A-A100 A CORPO N 3.885 1000 3885
Totale non rettifficato: 3885
Totale della percentuale di Rettiffica: (0%) Totale ]
rettifficato: . 3885
-COSTI SPECIFECE DELLA SICUREZZA
Codice Descrizione U.M, Qta Prezzo Unitario  Magg/Detr %  Importo Totale
TOTALE GENERALE: 3885
31/290/2017 16:44 asmmx031 Pagina 5 di 7
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:

Mr. e Titelo OdL
Indirizzo
Localita

|Canto Contabile

‘3413010
VIA RIDELLE

PRESE ACQU, VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
0OdL Padre 3412969

ACT|RT3310|ACIOR7 |MT|ACT-331N-0R/-MT-12ASU287

Codice

Descrizione

ELENCO MATERIALI

UM, Qta Prezzo Unitarig Importo Totale

Totale non rettifficato:
Totale della percentuale di Rettiffica:
(0%)
Totale rettifficato:

0

[
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" VALUTAZIONI PROGETTUALI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE
(Rif. Art 90 comma 1 D.Lgs. 81/2008)

MAXIMO: |
ENT 0R71618 - Sostituzione rete ammalorata. Via dei
Lavori per la realizzazione di: Ridelli Gavardo - posa 137 m ghisa DN 80 + 5 prese
Capitolato di appalto di riferimento: CSA9%4/2
Entita presunta dei lavori (stima uomini - giorno)
note
importo lavori di progetto oggetto di affidamento con Capitolato Scavi al
A [netto dei materiali di fornitura A2A [Euro] 20,000
B |detrazione per somme a disposizione (imprevisti) 10%
_o importo netto lavori appaltati [Euro] 18,000
__u percentuale incidenza manodopera (%) 45%
|[E  limporto globale manodopera [Euro] 8,100
F  |costo giomaliero unitario manodopera [Euro/uomo] 240
[F1  [humero di squadre presenti (1 squadra=3 persone) 1
F2 |importo medio giomaliero dei lavori [Euro/giomo] 1500
G |tempo previsto per esecuzione lavori C/F2 [giorni lavorativi] 12.0
H |presenza media giornaliera in cantiere /G [uomini] 28
H1 |PRINCIPALI ASPETTI di sicurezza e ambiente
« |Necessita di indagine per Bonifica Ordigni Bellici no
w Opere specialistiche affidate a una seconda impresa no
m Interferenza aree di cantiere gestite da terzi NO
& |Traffico veicolare 8l
2 [Stabilita degli scavi NO
© Ninterferenza con tubazioni gas, acqua, elettricita, fognatura Sl
|Potenziale presenza agenti inquinanti nel suolo NO
= |Demolizione e smaltimento tubazioni o manufatti in amianto NO
£ = - T
& [Necessita smaltimento rifiut: Sl
2 |- tubazioni, apparecchiature o manufatti sostituti S|
& |- terre e rocce da scavo Sl
& |prescrizioni enti in fase di realizzazione (autorizzazioni ambientali) NO
s prescrizioni enti in fase di esercizio (attivita di monitoraggio ) NO
- altro (specificare) NO
I Entitd presunta del lavoro [uomini - giorno] (E/F) 34 ADEMPIMENTI:
N° di imprese previste per I'esecuzione del lavoro (presenti anche non
L |contemporaneamente) 1 non necessita PSC
Obbligo di designazione dei coordinatori CSP E CSE e redazione PSC
(Sl se n®imprese=2) NO non necessita nomina coordinatori
Obbligo di nofifica (Sl per n° imprese = 2 oppure n°=1 con entita
cantiere = 200 uomini - giorno) NO non necessita notifica preliminare
PRINCIPALI FASI DI LAVORO DURATA (gg)
Apertura cantiere 041
Taglio pavimentazione esistente 0.3
Scavo 35
Messa in sicurezza scavo 06
Posa tubazione 3.5
Reinterro degli scavi 35
Ripristino pavimentazione 05
Totale 12.0
Le lavorazioni, i materiali, le attrezzature ed i prodotti previsti dal presente progetto sono A2A CICLO IDRICO S.p.A
conformi alle specifiche del capitolato di riferimento.
Gli aspetti ambientali generali sono stati analizzati nell'Analisi Ambientale di A2A Ciclc
Idrico;

N.B. La presente scheda dovra essere verificata dal Reparto Operativo incaricato dell'esecuzione del lavoro sulla base delle modalita
di assegnazione del lavoro alla/e Impresale e di eventuali vincoli non noti in fase di progettazione






IA2A Ciclo Idrico S.p.a. ESTENDIMENTO ACQUEDOTTO: DN 80 LUNGHEZZA(mI): 137
cod. ENT OR71618 materiale GHISA LARGHEZZA SCAVO (ml): 0.6
INGEGNERIA LARGHEZZA RIPRISTINO (mi): 2
UFFICIO PROGETTAZIONE DATA PREVENTIVO: 31/08/2017 PROF.(ml): 4.1 &
[Cod.Mater. [Descrizione U.M. Q.ta Prezzo Unitario Importo in Euro Note
|Materiali
2415021 |Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale DN 80 m 137 14,98 2,052.26 tubazioni ghisa:
2426021 |Fornitura saracinesca cuneo gommato corpo piatto DN 80 cad 3| 53.98 161.94 saracinesche
2412011 |Chiusini D. 28cm luce netta D400 cad 3 26.00 78.00 chiusini
2412012|Chiusini D. 37cm luce netta D400 x BI cad 2 36.00 72.00
1006|Idrante A.l. Sottosuolo n 2 160.00 a20,00| Po0o# antincendio (1 ogni 160 m o laddove servano
{terminali di rete,e cc...)
|MAGGIORAZIONE % 15 402.63 :._on:._n.m_.m % da 20 a 15 secondo indicazioni
cherubini
TOT. MATERIALI 3,086.83
|Prestazioni Terzi
GHISA Posa tubazioni INCLUSI scavi e reinterri posa tubazioni GHISA
06.063| POSA di tubazioni in ghisa con giunto rapido per acqua, diametro fino a 80 mm, scavi e ripristini compresi M 137 39.17 5,366.02 scavi e reinterri inclusi
recupero di tubazioni d'acqua o di gas a bassa pressione di qualsiasi tipo e natura recupero di tubazioni d'acqua o di gas a bassa
07.300| Recupero di tubazioni d'acqua o di gas a bassa pressione di qualsiasi tipo e natura, diametro 80 mm M 137 1.54 210.43 pressione di qualsiasi tipo e natura
01.014| Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondita di 3 cm per superficie fino a 20 m? MQ 20 7.7 143.36
01.015] Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondita di 3 cm per superficie da 20,01 a 500 m2 MQ 254 3.46 877.82
04.007| Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie fino a 20 m? MQ 20 7.55 151.04
04.008| Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cmper superficie da 20 a 500 m2 MQ 254 6.40 1,625.60
04.034| Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce continua o intermittenti M 137 1.15 157.82 i am.:o: e Jm_ Gasg-di soavt
i inclusi nella posa tubazione
08.043(Posa in opera e montaggio di tubazione volante di soccorso e di bypass in PEAD o acciaio - fino a diametro DN 100 e per lungh. fino a {N 1 143.36 143.36
BY-PASS provvisorio. Calcolo: lunghezza tubazione
08.044|Posa in opera e montaggio di tubazione volante di soccorso e di bypass in PEAD o acciaio - fino a diametro DN 100 e per per ogni metr{M 147 11.26 1,655.81[- 10 m +( 4 m * num.prese)
Connessioni a tubazioni esistenti
07.201 |connessione nuova tubazione d'acqua ad una preesistente, diametro 80 mm N 1 133.89 133.89
07.202|connessione nuova tubazione d'acqua ad una preesistente, diametro 100 mm N 2 154,11 308.22
02.003| Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata, qualsiasi profondita, fino a 5 m3 MC 5 28.29 141.44
02.004| Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata, qualsiasi profondita ¢ oltre 5 m3 MC 4 27.14 108.54
03.004| Stendimento strato superiore di completamento (con ghiaione di cava e misto naturale, piefrisco e pietrischetto) MC 9 14.46 130.18)3 m* per ogni connessione (allaccio)
05.004] Ghiaione di cava e misto naturale di cava MC 9 60.93 548.35|3 m* per ogni connessione (allaccio)
11.003| Noleggio a caldo di autocarro con portata superiore a 6 t H 12 62.21 746.50)4 h per connessione se DN < 150, 8 h se DN = 200
11.005( Noleggio a caldo di escavatore semovente, gommato o cingolato, bulldozer, motogreader, qualunque sia la potenza del mezzo e la cagH 12 60.93 731.14|4 h per connessione se DN <150, 8 h se DN =200
Allacciamenti (prese) : ho presa standard 4 m
Allacciamenti di utenza acqua o gas, compresi scavi, reinterri e ripristini, fornitura e posa di tubazioni e accessori, lunghezza fino a 3
07.020 m, diametro nominale fino a 50 mm, pavimentazione in asfalto o cemento N > oo 3,740.80 b
: i : e A ; : i T T—— compreso gia chiusino per prese
07.032 Allacciamenti di utenza acqua o gas, compresi scavi, reinterri e ripristini, fornitura e posa di tubazioni e accessori, lung “Im 5 60.54 302,72
' a_mam_.a :oa_._._m_m fino a 50 mm, oms.:._mz_mw_o:m in m,.....qm_s ocemento ) _ . . ) - " '
D004 Dm,:.mu_o_._m, sui compensi per l'esecuzione degli allacciamenti di tutti i servizi nel caso di realizzazione di almeno 3 allacciamenti in un N 2 -256.00 512 00
unico cantiere
MAGGIORAZIONE % 10 1,671.10
TOT. PRESTAZIONE TERZI 18,382.14
Sicurezza cantiere
02.018S| Passaggio temporaneo veicolare N 3 103.30 309.89|uno ogni cancello
02.020S| Realizzazione di atfraversamento stradale mediante la posa di piastre carrabili di qualsiasi superficie, compresi fissaggio delle piastre, [N 2 144 64 289.28|uno ogni punto di connessione con rete esistente
08.071S|Impiego di barriere stradali tipo orsogrill in sostituzione della normale recinzione di delimitazione e difesa delle aree di lavoro, in aggiuntdM 284 3.20 908.80|calcolo: lung*2+10 per barriere in testata scavi
08.018S| Partecipazione ad ogni riunione del personale di cantiere sul luogo di lavoro richiesta e tenuta dal coordinatore per la sicurezza in fase {N 2 29.31 58.62
10.002S( Fisso per apertura cantiere di durata oltre 10 giorni lavorativi e non soggetti al coordinamento di un coordinatore della Sicurezza in fase|N 1 133.38 133.38
08.0465 |Noleggio di we chimico per cantieri, nei casi in cui sia prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento o quando non sia possibile acclgiomi 11 6.02 66.18|da csa 108 v3
TOT. SICUREZZA CANTIERE 1.766.14]
EN.
TOTALE GENERALE 23,235.12 SENZA PROGETTAZIONE E ASSISTENZA
A2A C.l.
euro/m 170
_
OP|[PERSONALE ASM PER ASSISTENZA TECNICA H _ 19 39.14 748.68|THIS N + 2 h per ogni presa
PROGETTAZIONE H 42 39.14 1,626.46|7% TOTALE
DL H 42 39.14 1,626.46/7% TOTALE
| TOT. PERSONALE 4,001.80
TOTALE GENERALE 27,236.91 M...._uz PROGETTAZIONE E ASSISTENZA A2A

preventivo







