. Unareti S.p.A. ACI/AMD/INI/REA/
REALIZZAZIONE(Baronchelli F.)
U na re I Ingegneria Reti ACI/AMD/EAC/RES/RETISUD/

(Monteverdi D.)

” Progettazione Reti Brescia e A2A Pianificazione e Controllo Reti
/f,,_/ Valsabbia ;
Fa L

# OdL 3508595

Oggetto Risanamento rete/prese Acqua Polaveno via Castignidolo

Importo totale previsto per i lavori 22141.464

(Importo in Eure)  di cui 18754.14 2632.4 0 754.924
Impresa Materiali Personale Magg. Generale

Comune POLAVENO Rif. OdL Padre

Via VIA CASTIGNIDOLO Civico

Localita

Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:
RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO Codice ENT. P36EAC

Trattasi della sostituzione e potenziamento di un tratto ammalorato della rete dell'Acquedotto con il rifacimento delle
prese d'utenza sottese. Il presente intervento sara realizzato conl risanamento della rete fognaria
di via Castignidolo. '

Scavi e approntamenti di sicurezza a carico di ACI S.p.A..

Rete: scavi, fornitura e posa di tubazione DN 80 in ghisa g.r. UNI EN 545 per una lunghezza di 5 m in strada
comunale e 15 m in strada privata con finitura in asfalto e 90 m in strada privata con finitura in cemento.

Non é stato previsto il by-pass provvisorio con il lievo della tubazione di rete esistente in quanto |'affollamento dei
sottoservizi e la larghezza della strada > di 3,0 m non lo giustificano.

Prese: n. 4 rifacimenti con tubazione in PE

I materiali da costruzione dovranno rispettare i requisiti di cui al D. Lgs. 106/2017 e Regolamento UE n.° 305/2011.
Nel preventivo & stato computato lo smaltimento dell'acqua di sanificazione ed inoltre sono previsti | costi per gli ap
prontamenti di sicurezza. Il tracciato delle tubazioni di progetto riportato nelle planimetrie & indicativo e sara
determinato pil precisamente,all'atto della realizzazione mediante scavi di saggio, dall'effettiva posizione e
conformazione e natura dei sottoservizi presenti.

Copia dell'0Odl & stata inoltrata anche all'Ufficio Gestione Preventivi nell'eventualita di dover contattare gli utenti per
lo spostamento al limite di proprieta del contatore, nel caso fossero all'interno delle proprieta private.

Per la realizzazione coordinarsi con |'assistente di ACI/.../Acqua Brescia Gasparini Roberto 030 3555225 cell,
3474950208.

testualn

Elenco documenti allegati:

- Relazione di progetto (il presente 0dl)

- Planimetrie di progetto del 27/03/18

Il Reparto Progettazione Reti Brescia (ing. Cherubini 030.3554,655) & a disposizione per eventuali chiarimenti.
Richiedente: ACI/.../Acqua Brescia ref. Monteverdi 030 3554400 - 3357617099

Richiesto da: ACISR10022 Ingegneria Reti “
Rep. Esecut SD254 Rep. progettaz. impianti G.A.
Data Inizio Prevista: Il delegato alla firma ¢ o
Data Fine Prevista: v .

Dettaglio OdL con preventivo di spesa

#0OdL DESCRIZIONE ODL TIPO DEST
(progettazione) Imprese Materiali Personale Magg. Generale Totale
Preventivo
3745354 Rifacimento prese Acqua Polaveno via PROG
Castignidolo
0 3774.62 0 0 754.924 4525.544
Documenti richiesti
3745355 Risanamento rete Acqua Polaveno via PROG
Castignidolo
0 14979.52 2632.4 0 0 17611.92
Documenti richiesti
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
SERVITU (PRIVATI) SERVNORM

A cura del reparto che esegue il lavoro
Lavoro eseguito il Rilievo nr. Del
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Nr. & Titolo OdL
Indifizzo
tocalita.
Conto Contabile

3745354
VIA.CASTIGNIDOLO

Rifacimento prese Acqua Polaveno via Castignidole
0di. Padre 3508595

Rettifica prezzi:
Data-ultine 27-03-2018
agglornamento:

1) Progektista:

5% Go% 0%

Materiall Personale Prestazioni

Repartay ACISR1IDO1B

Realizzazioni ACL

ELENCO PRESTAZIONI

Cadice Descrizione

C$A108_V3-D00Y Detrazione sul compensi
pat l'esecuzione deqli
alizcciamentt.di butti i
servizl nel caso di
realizzazione di almeno 3
aliacciamenti-in uiv unico
cantierg
conternporanearnanta ad
-estendimento rete

Allzcciamenti di utenza
-acqua v gas, comnpresi

CSA108_V3-67,020:

fornitura e-posa di
-fubazloni e accessorl,
lunghezza fing a 3 m,
S0 mm, pavimesitaziohe
in-asfalko .o cemento
strada In. cemente

Allacciamenti di utenza
acgug-© gas, compresi

CSALDB- V3-07.032

forpitura e ppsa di
tubazioni & accessori,
lunghezza oltrée 3 m,
diametro nominale fifc &
50 mim, pavimentazione,
in asfalto o cemento
Prestazicne di
manodopera di operiid
specializzato in economia

CSAL08_V3-12,001

WM. Qta Prezzo Unitario

scavi, reinterr e ripristini,

dlametrs nominale fino.a-

scavl, reinterti e ripristing,

Maga/Detr ITmporte Tbta_le
Yo '

4 ~256 ~1024

4 760,96 a043.84

4 60.54 24216

8 29.95 239.6
Totale non rettifficato:- 2501,6

Totale della percentuale di Rettiffica: (0% ]
Totale rettifficato: 2501,6

-COosT1 SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice Descrizione u.M.
CSA108_v3-02.01 Armatuia di scavl MO
Sup 48 myg’=n.4x12 inq
CSA108_V3-02.01 Passaggio temporanes N
peddnale
C5A3108_V3-08.04 Noleggio di wic chifice G
per cantieri, net casi in
cui.siar prescritto dal
Piano di Sicurezza-¢
Coordinamento o
quando non sla possibile
accedere a servizi
pubblic

.|E€gAL8, V3 -08.07 Impiego.di basriere M
” “siradall tipe orsognll se” -
prescrifte in sostituziorie
della normale recinzione

di delimitazione e difesa
delle aree di lavoro, in
aggiunta.alla normale
recinzione di

delimitazione dello scavo.

Qta Prezza tjnitarlo Magg/ Detr %
48 8.32

Importo Totate
399.36

4 64 256

7 £.02 a2.14|

120 3.2 384

27/mar/2018 16:40
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COSTI SPECIFICY DELLA SICUREZZA

Codice. Descrizione (LN 8 Qta Prezzo Unitario Magy/Detr %
CSAL08_V3-12.00 Utilizzo df ovieri, s H. 8 23.94
specificamente prescritto’
-dal Committente o
dall{ente proprietacio
della strada -
Totale non rettifficato:
Totale defla percentuale di Réttifficar (0%)
Totale rettifficato:
iinporto scorparato per oneri relativi alla sicurezza prestazioni da capitolato:

“TOTALE GENERALE:

Imporfo Totale

141,52

1273,02
0
1273,02
.00

3774,62
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Nr. e Titole OdL ' 3745354 Rifacimento prese Acgqua Polavenovia. C_as_t'lgn_ldola
indirizza VIA CASTIGNIDOLO. OdL Padre 3508595

Locality

Conto Contabile

ELENCO PERSONALE
[Codlce Descrizione Qtalh) Prezzo Unitario Importo Totdale
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Nr: ‘e Titolo OdL
Tndirizzo
Localitd

Conio Contahite

3745354

VIA CASTIGNIDOLO

Rifacimento prese Acqua Polaveno via Castignidolo
Odt Fadre 3508595

Codice

Descrizicng

ELENCO MATERIALI

U.M, Qta Prezzo Unitario
Totale-non reftifficato:
Totale della parcentuale di Rettiffica:

(15%).

Totale rettifficato:

Iniporte Totale

o

o

(=]
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Nr. & Titolo Qdi,
indirizzo
Localitd

Conto Coritabile

3745385

VIA CASTIGNIDOLO OdL Padre 3508595

Risapamenta réte Acqua Polaveno via Castignidoto

Data ultimo
aggiomamento:
Il Progettistas

27.03-2018

15%.
Materiali

Rettifica prezzi:

Reparto:

0%
Personale

ACISR10018

0%
Prestazioni

Realizzazionl ACL

ELENCO PRESTAZIONI

Codica

CSAL08 V301,014

GSAL08_V3-02,001

CSA108_V3-02.004

CSATO8_V3-02.004

CSA108_V3-02.023

CSAT0B. V3-03:004

CSAL08_V3-04,002

|csazos_va:na.007

€SA108_V3-04.023

CSAT08_V3-05.011

-|CSA108..v3-06.053. .

Descrizione. UM, Qta Prezzo Unjtatio

Scatificazione per MQ 70 3.07
fresatura di manto ’

bitumineoso firic alla

profondita di 3 cm per

superficie find a 200 m2

sup 70 min={20 x 2,5420-mq X 1.1 conhess:}

Sravo esequite: Me a.5
complétarfiente 8 mano

Scavo eseguito’'a ‘MC 7.2
macching i sezione

obbligatz - guaisiasi

profondita: oltre 5 MC

{compresi i prirmi 5 MCY

Vol 7,2 me.= . 90m x0:4x0,2 demalizionc aggluntiva

Scavo eseguito a MC ‘10
macchina i sezlone
obbligata - qualsiasi
Profondits oltre 5 MC
(compresid primi § MC)
Yol 10 tng = 10-mc x 1 ¢onn.
Eernolizions di murature
in pietrame, mattoni,
calcestritzzo, roccia olire
5 MC -{cornpresi i primi 5
MC) '

Vol 7,2 me = '90m, x0,1%8,2 Sirada‘in ceinanto

Stend]fentt strato MC 0
superiore di
completamento {con
‘ghigitine di cava e misto’
naturale; pictrisco ¢
Ppietrischetto)

Vol £ mc=-10'me x:1 conn,
‘Stesura delto strato di
binder (tout-venant
bitumatey spassore 8 cm
sup 20 =10 mq %n.1
Stesyra-del lappetina Ma 70
bitumato, spessore

minimo 3 cm, per
superficie fino a 200 m?

Sup 70 ma= (20 x 2;5420 max i1 conness:)
Fornitura, lavorazione e  KG
posa di rete-elettrosaldata:

kg 450

Reaiizzazione di MC £z
fondazionl; calcestruzzo

classe 425, resistenza.

meceanica 25 N/mmaq

ol 48 me =50k 10,2

165.12

'23.04

23.04

MC. 7.2 51.71

14.46

gle) o 12,54

5.63

450 115

113.41

............. Posain.operaditubazioni M. . .. ... .89 . 40:96 ..

i ghisa con giunta rapido
per acqua, diametro fino
‘@ 80'mm, scavi e rpristini
compres!

camento

Magg/Detr Importo Totale
o,

/o.

214.9

82.56

165.89|

230.4

372.3%

144.6

125.4

394.1

817.5

2041.38

_3317.76
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ELENCO PRESTAZIONT.
Codice Dascrizione UM, Qtd Prezzo Unitario.  Magg/Detr Impoito Totale
o
£5A108_V3-06,053 Posa in opera di tubazioni M 20 40.96 819.2
In ghisa con giunto rapido
per acqua, diametro fino
‘880 mm, scavi'e ripristin
compresi
fsfalta. ]
CSAI0B_V3-07.237 ‘Cannessione di una nucva N. 1 154.11 154.11
tubazione déacqua ad una
préesistente, diamatio
100.mm
CSA108_V3-11.003 Nolegoio a calde dI H 4 62,2 248.84
autocarro con portata
superiore a 6 ¢
. assistin, Tooniness,
CSAID8_V3-11.005 Noleggie & caldo di H 4 60.93 243,72
-escavatore semovente,
-gommato.o cingolato,
bulidezer, motogreader,.
qualungue sia la potenza
del mezzo e la_ capacité
-della benna {durdta
minima nolo 4 ore}
assist-n. ¥ conness,
CSAIDE V3-12.003 Préstazione di H 2 23.94 47.88
manadopera di operaic
comune in-economia
‘Manlenimerito apprestamenti sicurezza
029A-A100 - CORPO N 11 25,1 27.61
Emalifments
1029A-A100 A CORPO N 1 187.5 187.5
Trasporto pi}r_'sani'ﬁcazinne
Totate non rettifficato: 9335,66
Totale della percentuale di Rettiffica: (0%) 4]
Totale rettifficato: 9335,66
COSTI SPECIEICT DELLA STCUREZZA _

Codice Descrizidne u.M, Qta Prezzo Unitaric Magg/Detr % Importo Totale

CSA108_V3-02.00 Scavo di saggio-per M 4 40704 1628.16
-accertafe e condiziorti ’
delle rety compreso 1l
reinterro, il Tipristing
dedla pavimentaziane
preesistente -l
rifacimento defla
segnaletica stradale
crizzontale, con volume
massimo di 6 MC

CSALDB_V3-02,01 Armatura dI scavi MQ 30. B2 '249.6

" sup 30 ma= 30x1 contt.

CSALDB_V3I-02.01 Passaggio temporaneo N 4 _101_3.3__ 413.2
veicdlare su accesso i
carraio

£5A108_v3-02.01 Passaggio temporanee N 4 64 256
pedonale

CSA108_V3-02,03 Copertura con piastre M 5 13:18 65.2
metalliche di scavo
[o_ngit_ud_inale, per scavi
di funghezza miima di -5
metri'e larghe#za

.massima di' L metro

CSA108_V3-08.00 Quota fissa per N 1 10675 108.75
utifizzazione dirImpianto
samaforico In un
cantiere stradaie,

-comprese |éinstallazione,
la sincronizzaZione, la
manukenzione, il
recupero e keventuale
spostamento secendo
necessita del cantiere
27/marf 2018 16:40 asmmx031 Pagina 7 di




COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice Dgscrizione
CSA108_V3-08.00 Esercizid di impianto
semaforico in-cantiere:
stradale, con quaisiash.
nurmigrd. gt lanterne
CSA108_v3-08,00 Impiego di barriere
stradali tipo new jersey
in calcestruzzo (se
presciitte in altecnativa
alle narmali recinzioni
realizzate In'conformita.
al capitolo 2.1},
-compresa. la fornitura; Ja
messa in operaed il
SUCCEsSivVe TECupero
delle barriere
C5AL08_V3+<08.00 Posa di separatori
stradali mobili
{delineatoti lamellare di
corsia) fissati alla
superficie stradale
CSAlOB V3-08.04 Realizzazione di
segnaletica orizzontale
provvisgria-per
regolamentazione del
traffice. in presenza di
cantiere, mediante
fornitura ¢ posa- di
nastro faminato,
clastoplastico stradale
remgvibile di colore
giatlo ¢ larghezza
‘opportuna
CSAL0B_V3- 08 .04 Noleggic di we chirdico
. per cantieri, nel casiin
cui ‘sia préascritto dal.
Piano di Sicurezza e
Coordinamente o
quande: non sla possibile
‘accedere a servizi
‘pubbiic '
CSA108_V3-08.07 Impiego di barrierg
stradali tipo orsegrill; se
prescritte ity sestituzione
della nérmale recinzione.
di defimitazions e difesa
“delte aree di lavoro, in
.agglonta-alla ndrmale
recinzione dit
delimitazione dello. scave
CSALOB_V3-103.00 Fisso per-aperiura
cantiere di durata oltre

soggetto al
cooidinamento di up
Coordinatore della
Siturezza in fase di
Esecuzione (titolo IV del
BLgs.81/08)
CSA108_v3-12.00 Utilizzo of movieri, se
specificamente prescriteg
dal.Committenta a
dalliente:progrietzrio
della strada
3gaxehk2

16 giorni lavorativi e.non

UM,
G

Qta Prezzo Unitario Magg/Detr %
5 -8.83
B 6.4
20 4.1
120 3.2
20 6.02
300 3.2
1 133.38
48 23.94

Totale non rettifficato:

- -Totale della percentuale di-Rettiffica:-(0%)

Totale rettifficata:

importo scorparato pet oneri relativi atla sicurezza prastazioni da capitolato:

TOTALE GENERALE:

Importa Totale

44,15

51.2

82

384

120.4

060

133.38

114912

5643,86
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Nr. & Titolo OdL 3745355 Risanamento rete Acqua Polaveno via Castignidolo
Indirizzo VIA CASTIGNIDOLO OdL Padre 3508505

Localita

Conta Contabile

ELENGCO PERSONALE
Cadice Pescrizione Qtalhy Prezzo Unitario Importo Totale

27/mar/2018 16:40 asmmx031 Pagiria 8 di 10’




Nr. & Tilole OdL
Ingirizzo
Localitd

Conto Contabile

Codice

000090000002412012

000000005002415021
060000000002419001

000600000002419022

Q0Do00000002413023
00DRI00000G2419082.

000000000062419103
000000000002413151
000000000002426021,

1006.
364925008

3745355 Risanamento rete Acqua Poiavena via Castignidolo
‘VIA CASTIGNIDOLO OdL Padre 3508595
ELENCO MATERIALT
tlescrizione U.M. QA Prezzo Unitario Imperto Totale
CHIUSINI D, 37CM LUCE NETTA D400 X NK 2 4845 96,9
BI
TUBL GHISA ACQUA D80 MM, NR 17 77.48. 1,312,086
nol2tubt =110/6°
BOUTS ACQUA 80 MM GHISA MR 3 29.58 29,58
SFER.FLANG.FNiE
CURVE ACQUA 2BICC.DN -80X22° GH.SF. NR. H 62.97 62,97
CURVE ACQUA 2BICC.DN 80X45° GH:SF, -NR 62.97 188,91
RIDUZ ACQUA 2BICC,100XB0GH.SF.-6  NR 67.38. 67,38|
BULL.
TE ACQ 2BICHFLANG 100X80GH.SF.- 6 NR i 86.4: 86,4
BULL
TOULIPPES GHISA ACQ. 8OMM-FLANG,  NR 1 42.32 42,32
3BULL:
SARACINESCHE GHISA DN8D CUNEG  NR 1 44.8 a4,8|
‘GOM.5/VOL
Idrante A.1. Sattosuolo ML 2 160 ‘220
Manicot Acgla: Zbicck 80gh.sf.-6:Bull. N, 1 37.72 37,72
Totale non rettifficato: 2289,04
Totale della percentuale di Rettifficas. 343,36
(15%) '
Totale rettifficato: 26324

27/mar/2018 16:40
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UNRIAMDISER/ING/PRR/PRE/FBY - Progetiazione Reti Brescla e Valsabbia UNARETI
2700312018, : - JNARET

VALUTAZION| PROGETTUALIPER LA SICUREZZAE L
(Rif, Arl 50 comma 1 D.Lgs, 81/2008) ' '

'AMBIENTE:

N® Riferimento Prafica: Maximor [
Lavoit per la realizzazioné di Riote a6 risanamn
Capitolafo di appatto di riferimenio:. -~ CBA108-V3
Entita presunta dei favori {stima uomini x giorno)
nota’
A |alnetio'de; matariali A fomifura Unareii spa [Eurd S igsh
B |detrazione per somime & disposiziona (impravist) 0%
C  |imjjorto nstto [alron appaltali [Eura} 16875
B . . t'er apere Tﬂraa_:ﬁﬁ iaO(lUf_.‘GDﬁl [ gfiisai Hasara sul [i{:HFEH )
) regianate LL.P.P, Veneloper apere acquedottisiche fulima
D |percentuale incidenza manodopera {%) 19% versione 2011}
E |importo globale manodopera [Euro), CxD ' 3.206 {
Basato sul costo orane delia manodopsara Operalo spaciallzzato dal
F  |costo giormaliers unitardo manodopera [Eurciuomo per.gitmd 247{Capliofato Scavi vigenie [voce 12.002)
Ft  |numero di squadre presenti (1-squadra=3 persone} ’ 1
Hi
_ .adaftare proteziori delio scavo dalla proieziona di
Tratiico veicolare in prossimils egli scavi ‘[ schegge e sass, verifica adeguatezza POS impresa
alitare in fase ésecotiva effettive profondita discave e
o o afura del terreno, eventualmente adollando armature
Stabilita degli scavi in relazione a profondits maggiori di1,5 mo eilo scavo e protezioni dalla caduta dalfalip; verifica
nalura del ferreho deguateza POS impresa
’ geestard ndtura g pasiziong déj'serviz interferiti .
_ _ _ dettando opporiune cautelein fase di scavo; veniica®
interferenza con fubazion| gas, acqua, cletiicitd, fognalura ‘|ladeguatezza POS impresa
valutare in Tase eseculiva presenza di induinanii non noii'
Polenziale presenza agenli inquinanti ngl suolo- i fase progetiuale anche.ditipo biologico (fognature)
Pembliziong ubazioni in amianto
|
L
'}\peﬁura canliere
Taglio pavimeazions esistente
Scavo
Messa in sicurezza scavo
Posa tubazione-
Reinterre degl scavi
[Ripristino pavimentazions
Totale
ASPETTI DI CARATERE AMBIENTALE:, Unareti S.p.A
Le lavorazioni'ed | materiall previsti dal presente progetio sono conforini P{oq"ettazlone Refl
alle spetifiche def capitatata di iferfmento ed al contenut] dalls :
Analisi Ambientate condotta da Unaretl. E o H

ULTEREG SPETTI ol CARA'I'I' ERE AL‘IE[ENTALE ba S_

|interviito fponec tn fascia i s patto vindols amblentoie’ Digs 44

N.B. La. presente scheds dovra essere verincata dal Repano Operativa mt:ancato dell'ésecuzione det lavore sulla base delle modalita di
assegnazione del lavaro alfale Impresale e di-aventualf vincoli non notiin fase.di progsttazions






