" unareti

Unareti S.p.A.

Ingegneria Reti

Progettazione Reti Brescia e
Valsabbia

ACI/AMD/INI/REA/ _
REALIZZAZIOME(Baronchellj F.)

ACI/AMD/EAC/RES/RETISUD/
{Monteverdi D}

AZA Pianificazione e Controllo Reti

/;(}c,--/.y
# 0dL 3671918
Oggetto Risanamento rete/prese acqua Polaveno via Stretta
Importo totale previsto per i lavori. 28408.848
(Importein Eure) i cui 21051.94 26221 0 4734808
Imprésa Materiali Personale Magg. Generala
Comune PCLAVENO Rif. OdL Padre
Via VIA STRETTA Civico
Localita
Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota-di Apertuca;
Codice ENT, 0161505

Trattasi della sostituzione e potenziamento @i uni tratto  amimalorato delia réte dell'Acquedotto con it rifacimento delle prese

d'utenza sottese.

Scavl e approntamenti di sicurezza a carico di ACI S.p.A..
Rete: scavi, fornitura e posa di tubazione DN 80 in ghisa g.r. UNI EN 545 per una lunghezza di 100 i di cui 20 m in strada
previnciale con finitura in asfalto e 80 m in strade, private private con finitura in terninto/sterrato,

E" stato previsto il by-pass provvisorio con Il lievo della lubazione di rete esistente percirca 30 m poiché ['affellamentc dei

sotloserviZi e la

larghezza della strada < di 3,0 m lo giustificano.

Presé: n. 4 rifacimenti eon tubazione in PE

1 matériali da costruzione dovranno rispettere i requisiti df cui.al D, Lgs. 106/2017 € Regolamento UE n.? 305{2011

Nel preventive & stato compuytate 16 smattimento dell’ acqua df sanificazione ed inoltré sono prewst: i costi per gli approntament: di
sicurezza, Ii-tracciato delie tubazioni di progetto riportate nefle planimetrie & indicativo e sard determinato pid precisamente,
ali'atto della realizzazignd mediante scavi di saggio, dall'effettiva pesizione e conformazione & natura ‘dei sottoserviz presenti.

N.B; in strada povmc:ale SP 48 dovr essere realizzata la predisposizione con TE per future alllaccts a nudva rete’in via Roma.
‘Copia det'Odl & inaltrata anche all'Ufficio Gestione Preventivi nell'eventualith di dover contattare gli utenti per Io spostamento at
fimite di proprietd del contatore; nel caso fossero all’ interno. delle proprieta private,

Per la realizzazione coordinarsi con l'assistente di ACI/.../Acqua Brescia Gasparini Roberto 030 3555225 cell. 3474950208,

Elenco documenti allegati:
- Relazione diprogetto (il presente Qdl)
- Planimetrie di progetto def 16/02/2018

Tl Reparto Progettazione Reti Brascia {ing. Cherubini 0303554, 655} & a disposizione per eventuali chiarimentt,
Richledente: ACI{ JAcqua Brescia ref. Monteverd] 030 3554400 - 3357617099

ACISR10022
Sp235

Richiesto da:.
Rep-. Esecut

Reparto Realizzazioni

Ingegneria Reti

Data Inizio Prevista:
Data Fine Prevista:

It delegato alla firma ﬂ(ww

Dettaglic OdL con ptreventivo di spesa.

#0dL PESCRIZIONE ODL TIPO PEST
{progelttazione) Imprese Materiali Persanate: Magg_-.: Generale Totale:
’ Preventivo
3680055 Risanamento rete acqua Polaveno via PROG
Stretta
0 17450.78 26221 0] 4014.576. 24087.456
Dacumentl richiesti
SERVITU (PRIVATI) SERVNORM-
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
_ PROVINCIA ENTIPROV
2630058 Rifacimento prese acqua Polaveno via PROG
Stretta
0 3601.10 g - 720,232 4321.392
Docurmenti richiestt
22/febf2018 16:36 asmmx031 Pagina 1 di 17
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3680055 Risanamento fete acqua Polaveno via Stietta

Nr.-eTitolo OdL
Tndirizzo VIA STRETTA OdL Padre. 3671018
Locallta
Conta Contabile:
Rettifica prezzit ' 15% 0% 0%
Data ultfmo- 22-02-2018 Materiali Persanale: Prestazioni
agglornamento:
I} Progettista: Reparto: ACISRI0O0LE Realizzaziont ACT

ELENCO PRESTAZIONI

Codice,

€5A108_V3-0L.014

CSAL08_V3-02.001

CSA108_V3-02.004

CSA108_V3-02,004

CSA108_V3-02,023

CSA108._V3-03.007

€5A108._V3-G4.002

CSA108_V3-04.007

CSA108_V3-04.023

CSAL08_V3-03.004

CSAL08_V3-03,008

basciizione’ U.M. Qta Prezzo Unitario  Madg/Betr Importo Totale
%

Scarificazione pef: MQ 70. 3.07 214,9

‘fresatura. di- mantg

bituminosa fino alla

prefonditd di 3 cm per

superficie fino a 200 m?

sup 70 my=(20 ¥ 2,5+20'mq % 7.1 conness.)

Scavo eseguito MC 0.5 165.12 82.56
completarnente a mana .
Scava eseguito-a Mg 6.4 23.04 147.46

macchina in sezione

‘abbligata - qualsfast

profondita oltre 5 MC

{compres! § primi 5 MC)

Val 6,4 me.= 80m x0i4x0,2 demblizidna apgluntiva

Scavo eseglito a MC 10 23.04 230.4
macchina in sezione

obhbligata. - qualsiasl

profonditd oltre’5 MC

{compresl i primi 5 MCY

Vol 10 me = 10-me % 1 conn.

Demolizione di murature  MC 6.4 5171 330.94
In pletrame, mattoni,

calcestruzzo, raccia oltre

5 MC.(compresii primi 5

MC)
Vol 6,4 e = 80m xU,4x0, L Stiada In <eriiento
‘Stendimento strato MC 20 14.46 '289.2

superiore di

completamento {con

ghiaione di cava e misto

nattirale, pletrisco &-

pietrischetta)

Vol 30 me = 10 me % distacclif 4 1 conn,

Riempimento di scavi con -MQ 10 '2.04 29.4
misto cementato '

costituito da una miscela

di materiale inerte con

aequd e cemento tipo 325

in ragione di 50 kg per

MG di'impasto, per

spessore fino a.10 cn

Riempiments di scavicon  MQ i 0.38 7.6
misto cementato

costifuito da una.miscela

di materiale inerte con

acqua e cemento tfpo 325

in.ragione di 50 kg per

MC di impasta, per ognt

€m ir piit oltre  primi 10

Stesyra dello strato di MQ 10 12.54 125.4
binder {tout-venant

bitumato} spessore 8 cm

sug 10 =10 ma xn,1

Stesura del tappetino MQ 70 5.63 394.%
bitumato, spassore '
minimo 3 cm, per

superficie fine a 200 m?

sup 70 mg={20 % Z;:5¢20 mg X n.1. conness,}

Fornituia, lavorazionee  KG 400 1.15 460
posy di rete elettrosaldata

kg 400

22/feb/2018 165:36
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ELENCO PRESTAZIQNI
UM Qta Prezzo Unitario

Codice Descrizione Magg/Betr Importo Totale

CSA108_V3-04,034

CSA108_V3-04,034

CSAL08. V3-04.035

CSA108_v3-05.011

1CSA108_V3-06.053

GC5A108_V3-06.053

C5A108_V3-07.235

CSA108,V3-08.043

CS_AIDS___VB*DB.DQ!I

CSA108_V3:11.003

€s5a108_V3-07.300.

Rifacimento deila
sednaletica orizzontale
can vernice rifrangente
per strisca conkinusg o
intermittentt

Definitiva sy tappetlng
Rifacimento della
segnaletica orizzontale
con vernice riffahgente
per strisce continua:o
intermittentl

Frovvisoria u binder
Rifacimente scritte
orizzontali; 1a superficia &
determinata dai minimo
rettangolo ¢ircoscritto alla
scrittat net caso di
attraversamenti pedonali
zabfati la supérficie-da
contabilizzare & quella
realizzata & nondélidintere

M

MQ

attraversamento pedonale

Realizzazione di
fondazioni, calcesfruzzo
classe 425, resistenza
meccanlca 25 N/mmg

Vol 16 me =80x1x0,2

Posa in opera di tubazioni
in ghisa con giunto rapido
par acqua, diametra Ao
a B0 .mm, scavi e ripristini
comprési

Asfaltd

Posa inoperd di tibazioni
int ghisa con giunto rapide
par acqua, digmetro fino
a 80 'mrm, scavi e riprstini
compréest’

cemento

Connesslong df una.nucva
tubazione déacqua ad una
preesistente, diametra 80
mim

Recuperg di fubazioni
déacqua o di gas a bassa
‘pressione-dl qualsiasi tipe
‘8 ntatura, diametro 80 mm
Pasa in opera e
smoritaggio di tubazione
vilante di socrorso e di
bypass in pead o acciaio
perlislimeantazione
provvisoria di gas o aegua
alliutenzs, finca
diamétro dnl00 e per
lunghezza fino a 10 m.
Pasa Inopéfa e
smontaggio di tubazione
volante di soccorso e.di
bypass in pead 0 acciaio
per léalimentazione
provvisoria di gas o acqua
.alléutenza, finoa
diametro dn104q, per ogni

TTTREtS TN pil BltrE T primi T

10
‘Nolgggio @ caido di
autocarro con portata
superiorea 6t

“@ssistn. 1 cofifess, + 2 diseoan, +

MG

e tar na e

H

bypass

20

20

10

16

20°

80

8D

10

1.15

1.15

.09

113.41

40.96.

40.56

133.89

1.54

143.36

11.25

%

23

23

|0,9

1814.56

B819.2

-1a 2949.12

133.89

1232

143,36

1126

16

62.21

995,36

22/feb/201B 16:36
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ELENCO PRESTAZIONE

Codice

CSAI08_V3-11.005

Descrizione HEER

Noleggio a caldo d H is

escavatore semovente,
gommato o cingalato,
bulldazer, metogreader,
qualungue sis & potenza

‘def mezzo e la Copacita

Qtd Prezzo Unitario

60,93

CSA108_V3-12.003 Prestazione di

029A-A100 A CORPO

A CORPG

Smaltimantd

029A-A1G0

della banna (durata
minfma nolo 4 ore)
dssist n. 1 conness. + 2 digconn, + bypass

H 4

manocdopera di operaip
comune i ecoenomia
Mantenimenta apprestament] slcurezza

N 1 i87.5

Tracpoite per sanificazione

N 1 25.1

Totzle non rettifficata:.-

23,94

‘Magy/Detr Importo Totale|.
[+

%a
974.88

95.76

187.5
25.1

10823,39

Totale délla percentuale di Rettiffica: (0%} 0

Totale rettifficato:

10823;39

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice- Descrizione

CSAL08_V3-02.00 Scavo df sagaio per
accertare le condiZioni
delfe retl ¢ompreso il
reinterro, il ripristine
‘della pavimentazione
preesistente e fl
rifacimente della
segnaletica stradale
drizzontale; con volume
massime di 6 MC
Messa fuori sarvizlo rete esistenta-

CSA108_V3-02.00 Scavo di saggic per.
aceertare le condiziont
defle reti comprese i1
reinterro, il tipristino
della pavimentazione.
preesistente e ji
rifacimento delfa
segnaletica stradaié
orizzontale, ton volume
massime di 6 MC

CSA108_V3-D2.01 Armatira di scavi

CSA108_V3-02.01 Passaggic temporanen
velcolare su accasso
carralo.

CSALDB_V3-02.01 Passagglo temporaneo
pedonale

CSALQE_V3-02,03 Copertura con piastre
metalliche di scavo
longitudinale, per scavi
di Junghézza minimadi 5
metr e larghezza
massirma di 1 metro

C5A108_V3-08.00 Quota fissa per
utilizzazione diimpianto
semdforico in un:
cantlere stradale,
tamprese lZinstallazione,
la.sincronizzazlone; 1a-
manutenzione, il
recupero e Kevéntuale:
spostamento seconds
necéssita def cahtiera

CSAL08_V3-08.00 Esercizio di impianto
sermaforice’in cantiera
stradale, con.qtialsiasi
nurriero di lanterne

UM, CQra. Prezzo Unitario
N 2 407 .04

N 4. 497.04

MQ S0 8.32.

SUp'80 mgs= 30 X 4 conn.d 2. distacchi di rete

N 1 103.3

N 4 64

M 5 13.18-

N 1 106.75

G 10 8.83

‘Magg/Detr %

Impaorto Totale
814,08

1628.16

748.8

1233

256

85,9

106.75

‘88.3

22/fab/2018 16536
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COSTI SPECIFICI PELLA SICUREZZA. o _
Codice Descrizione LLM. Qt3 Prezzo Unitarlo  Maga/Betr % Importo Totale
€5A108_V3-08.00 Impiego di barfiere m 8 6.4 51.2|
stradall tipd new jersey

In caleestruzzo (se.

-prescritte In alternativa

alle normall recinzioni

realizzate in‘conformita

al capitolo 2.1),

comaresa [a fornitura; la

maessa in opera ed-l

suUccessive recupero

delle-batriera

CSA108.V3-08.00 Posa di separatori N 20 4.1 ¥2
stradati mohili

{detineator! lamellare di

corsia) fissatl alla

superficle stradale

|CSA108_v3-08.04 Reallzzazidne di M 120 3.2 384
segnaletica orizzontale
provvisoria per
regolamentazione déi
traffice In presenza di
cantiere, mediante
fornitura ‘e posa di
fiastro faminato
elastoplastico stradale
removibile dicolore
giallo e larghezza.
dppoftuna
CSAL08_V/3-08.94 Noléggio di we chiimico G 20 6.02 120.4
per:cantiert, neicasiin B
cul sia preseritto dal
Piana di Slcurezza.e
Coordinamento o-
-quando non sfa possiblle
accederad servizt
. pubblic
C3a108_v3-08.07 Tmpiego di barriere M 280 3.2 896
stradali tipo orsogrlll, sé
prescritte In sastituzione.
della norrnale recinzione
di delimitaziong & difesa’
delle aree di lavoro, in.
aggiunta alla narmale
recinzione di
defimitazione déllo stavo
C5AL08_V3-10.00 Fisso per apertura N 1 133.38 133.38
cantiere di durata oltre
10 glornt lavorativi e non
soggetto al
coordinamentd di un
Cocrdinatore delld
Sicurezza In fase di
‘Esecuzione (titalo 1V dal
DLgs-81/08} :
CSA108_V3-12:00 Utilizzo di movierf, se. H 48 23.94 114G.12
specificamente prescrifto
dat Committente o
datliente proprietarip
.della strada

3ggxehxz
Totale nan rettifficato: 662739
Totale della percentuale di .Re_l_:'_{:i""ffjl':a: {(0%) i
Totale rettifficato: 6627,39
importo scorporate par aneri rejativi ail2 sicurezza prestazioni da capitolator a0

TOTALE GENERALE:

22/feb/2018 16:36 asrmx031 Pagina & di 12
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Nr. e:Titojo OdL 3680055. Risanamento fate acqira Polaveno via Stretta
Indirizzo VIA STRETTA OdL Padre 3671918
Localita

Eonto Contabife,

ELENCO PERSONALE
Codice Descrizione. Qtilh) Prezzo Unitario Importo Totale




Nr. ‘e Titolo OdL 3680055 ' Risanamento rete acqua Pelaveno via Stretta .
Indirizzo VIA STRETTA OdL Padre 3671818
Localita
Conte' Contablle
ELENCO MATERIALY
Codice Descriziong U:m. Qtd Prezzo Uriitario Importo Totale)
000000000002412032  CHIUSINI D, 37CM LUCE NETTA D400 X NR 2 4845 96,9
BI '
00GOU0000002415021  TUB! GHISA ACQUA DN 80 MM, NR. 17 77.18 1.312,08
. 7.tubl =100/
000000000002415001. BOUTS ACQUA.8C MM GHISA NR. 1 26.58 29,58
SFER.FLANG.PN16
000000000002419023 CURVE ACQUA 2BICC.DN 80X45° GH.SF. NR 4 62.97 251,88
000000000002419024  CURVE ACQUA 2BICC.DN 80X90° GH.SF. NR 1 59.52. 89,52
000000000002419081  RIDUZ ACQUA 2BICC.80XE0MM NR a 31.83 o
GHISA -8 BULL, :
000080000002415101 Eﬁ i\C_Q- 2BIC+FLANG §0XBOGH.SF.-6 -NR 1 85,31 85,31
L _
000000000002412151  TOULIPPES GHISA ACQ. B0MM FLANG. NR 1 42,32 42,32
3BULL.
000000000002426021  SARACINESCHE GHISA DNBO CUNEC  NR 1 44.8 44,8
GOM.5/VOL
1006 Idrante A.l. Sottosuolo ML. 2 160 320
364925008, Manicot Acgua 2biccix 80gh.sf.- 6 Bull.  N. 1 3?.?-2. 37,72
“Totale rion rettifficato:. 2280.09
tha'le dells percentuale di Rettiffica: 342,01
{15%)
Totale rettifficato: 2622,1

22/feb/2018 16:36.

asmmi031 Pagina 8 di 12



Nr. e Titolo OdL 2680058 . _Rifacithénto prese acqua Pelaveno via Strefta
indirizzo VIA STRETTA OdL Padre 3671948
Localitd

Conto Contabile:

Rattifica prezai: 15% 0% D%
Data ultimo: 22-02-2018 Materialf. Personaie. Prestazioni
aggiorniaimento: .
1l Progettista: Reparto: ACISR10018 Realizzazioni ACI
ELENCO PRESTAZIONI
Cadice Pescrizione UM, Qti Prezzd Unitario Magg/Detr Importo Totale
0'0.
CSAL08_V3-D004 Detrazione sui compensi N 4 =256 -1024

per ['esecuzigne degli
altacciamenti.di tulti |
servizi nel caso di
realizzazioné di almeno 3
allacciamentf in un unico.
cantiere '
cantemporaneameante ad
estendimento. rete '

CSA108_V3-07.020 Allatelameénti di utenza N 4 760.96 3043.84
acqua o gas, compres
scavi; reinterri @ ripristini,
fornitura € posa di
tabazioni e accessor,
lunghezza fino a 3 m,
digimetre riominale fino 2
50 mm, pavimantazlone
in asfalto o cameanto
strada-in cementa

C5A108_V3-07.032 Allacciamenti di utenza ™ a4 60.54 242,16
acqua o gas, compresi
scavl, reinterr] e ripristing,
forniturd e posa di
tubazioni e accessor,
lungheézza oltre 3.m,
-diamstro neminale fino &
50 mm, pavimentazione
in asfalto o. ceinenio.
CSAL08_V3-12.001 Prestazipne di H g 29.95 235.6
manodepeta di operaid’
spedializzate in economia

‘Tatale non rettifficatos 2501,6
“Totale della percentuale di Rettiffica: (0%) 0
Tatale rettifficato: 2501,6
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
{Codice Pascrizione U.M. Qta Prezzo Unitario Magg/Defr %  Importo Totale
1CsAL08: V3-02.01 Armatira di scavi Mg 48 8.32 399.36
Sup 4B-mq_=g1.14x1_2'mq_
‘CSALD8_V3-02.01 Pagsaggio temporanea N 4 64 256
pedonale
CSA108_V3-08.04 Noleggio di we chimica @ 10 6.02 650.2
-per cantieri, nei-¢asi in :
cul sfa preséritta dal
‘Piano di Sicutezza e
Coordinamento .o
guando non sia possibile
acceders 8 sarvizl
‘pubblici
€SA108_v3-08.07 Impiego di barriere M 120 3.2 384
stradall'tips orsogtill, se
prascritte in sostituzioné
della normale recinzione
di delimitaziche e difesa
‘delle aree di avoro;, in
aggiunta afia hormale
recinzione di
‘¢elimitazione dello scavo
Tdtale non rettifficata: 1099,56
Totale della peréentuale di Rettiffica: (09) 4]

22/febf2018.16:36 Asmmx03i Pagina 9 di 12



COSTI. SPECIFICI DELLA SICUREZZA *
Codice bDeascrizione. UM, Qta Prezzo Unitario  Magg/Detr % Importo Totale
Tetale rettifficato: -1099,56
importo scorparate per oneri refativi alla sicurezza prestazioni da capitolato: .00
TOTALE GENERALE: 3601,16

22/feb/2018.16:36: asmmx031 Pagina 10 di 12



Nr, &Titolo-OdL 3680058 Rifacimanto prase acqua Polavenc via Strefta- '
Indirtzie VIA STRETTA Qdl. Padre 3671918

Localits

Conto Contabiie

ELENCO PERSONALE
Codica Descrizione Qtach) Prezzo Unitarfo Importo Totale

22/feb/2018 16:36 asmimx031 Pagina 11 di 13




Nr. € Titolo Ot 2680058 Rifacimento pressacqua Polaveno via Stretta
Indirizze VIA STRETTA Qdt, Padre 3671918
Localita
Canto Contabile.
ELENCO MATERIALI _
Codice Descrizlone M- Qta Prazzo Unitario Importo Totale
Totale nen rettifficator o
Totaie della percentuale di Rettiffica: 1]
{15%:)
Totale rettifficato: [i]

22/feb/2018 16:36

asmmx031
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U:naret'i 5.p.A. Realizzazione Reti Brescia, Bergamo e

. . Valsabbia
u n a re k I Ingegneria Reti Area Brescia

Progettazione Rel] Brescla e A2A Piaiiifi,ca_zi'on‘e e Controllo: Reti
Valsabbla
# OdL 3671918
QOggetto ESTENDIMENTO RETE ACQUA VIA STRETTA POLAVENO
Importo totale previsto per i lavor G _
(Inpoito’in‘Euro}  di cil (1] 0 Q 0
Impresa ‘Materiali Parsgnale Magd. Generale:
Comune POLAVENO ' Rif, OdL Padre
Via VIA STRETTA Chvico
Localita ) .
Dest: _ . Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:

RIFACIMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO MEDIANTE LA POSA DI MT 100 DI GHISA DN 80 E.IL RIFACIMENTO DI N° 3
ALLACCI D'UTENZA ELIMINARE RETE ESISTENTE POSATA IN PROP. PRIV, VETUSTA VEDI CARTOGRAFIA ALLEGATA

Richiesto da: AGISR10D72 Irigegneria Reti

Rap. Esacut. 5D235 .Reparto Realizzazioni

Data Inizic Prevista: Ii delegato alla firtha
Data Fine Prevista:

Deftaglio OdL con prevéntivo di spesa
#0dL DESCRIZIONE ODL TIPO DEST

(p_roget_tazi'une'} Tmprese Materiali Parsonale Magg. Generale Totale
Preventivo

A cura del reparto che esegua il lavora
Lavore esequits i Rillevo. nr. _ _ Dej

19/feb/2018 10:19 agmmxa3i Pagina 1 d 2
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"INRIAMD/SERANGIPRRIPBE/PBY - Progettazione Ref Biéscia e Valsabbia UNARETI
22/0212018

VALUTAZION! PROGETTUALIPER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE

{Rif. At 80 comma 1 D.Lgs, 81/2008)

it P unareti
N° Riferimanto Prafica: MAXIMO; | . 3571918
Lavori per id reglizzazicne di; Refaac g}ﬁgﬁn_'g'méh‘_{_c._.yi;;._s’_tr_e;'t'_a-}_';p|ayenq
Capitotatodi appalto di fferimento: ‘CSA108.V3"

Entita presunta dei lavori (stima tomini X giorno)

fiote

A ] 21.050)
B detraz:one per eomme & d:sposnzmna (imprewstl) 10%
C__ limporto netio laved appaitati [Euro) 18.945 .
- FEr GPere irauliche [acqUesali i Gasa] oasald su prezaam |
regianale L1 P.P, Veasto per apere acquedatistiche {llima
0 Ipercentualeincidenza manodopera (%) 19% | vérsione 2011} ' ' '
E_jimporlo globale manddopera [Euro): CxD 3,600

Fasalo sul casto orario della manbdopera tperaio specializzalg dal
costo giornaliero unitario mahodopera [Eurofuomo per giomo} ' 247 [Capilolato Seavi vigente {voce 12.002)

F1  lirumero-di squadre.presanti {1 squadra=3 pérsona) 1

H1 PRINCIPAL[ RISCHI SPECIF!CI PRESENTI;

NG
NG
"NO. . '

~|adoltére proteziont dello séavo dalia proiezione di
Traffico-veicolare in prossimita degfi scavi SI  |schegge e sassi: verifica adeguatezza POS impresa:
“|valutare in fase esecutiva effeltive profondita di scavo e
: natura del terreno, eveniualmenle adoliando armature:
Siability degli scavi in relaziona & profondita magglon di15mo ) dello stavo e proteziani dalla caduta dalia llo; veriica
natura del ferreno: ' ‘8§l Jadeguatezza POSimpresa

: .| accertare natura e posizions dei senvil interferiy
. "|adallando opportune cautele in fase di scavo; verificd
inferférénza con lubazioni gas, acqua, eleltricita, fognalura . Bl - jadeguatezza POS impresa.

.- - ;|valutare in fase eseculiva presenza d;'_inquinarilinon_ nioli
Polenziale presenza agenli nquinanli ngl sudly - NG - -[in fas§ piogettudle-anche di tipo-bidlogico (fognalure)
Demelizione tubazioni inamianto  ND L

Entita:presinita del.lavoro [uominf x giormo] (E/F)

N® di‘'impi

Aperura cantiere
Taglic pavimenlazione esistents
Scavo-

Messa in sicurezza scavo

Posa lubazione

Reinterro degli scavi

Riprisling pavimentazione

Tetale

[ASFETTI Ol CARATIERE AMBIENTAGE: Unareti $.p.4
Le lavorazlonl ed | materdali previsti dal presente progetto sono.confomi ““P{g eitaz one Retl
alte specifiche del capitolato df tferimento ed ai contenuti della O
AnalisT Ambientale condotta da Unareti, ok 1

ULTERIORI ASPETTI DI CARATTERE AP-'iSIENTALE D.A SF:'GNALARE

...... FHUT A0 P b b i b b T R F RS T HY

N.B. La presenté scheda dovrd essere verificata dal Reparto Operativo incaricato deli'esccuzione. det lavoro sulla: hase delle modallté di
-assegnazione de! lavore allafe Impresafe e di eventuall vincoli non noti in fased} progettazione



