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\ ACI/AMD/INI/PRO ACI/AMD/INI/REA
!l ¢« cicloidrico
L]
# OdL 3382898
Oggetto STRALCIO I - RETE FOGNATURA - ALFIANELLO

Importo totale previsto per i lavori 62753.68
(Importo in Euro)  di cui 57587.2 0 5166.48 0
Impresa Materiali Personale Magg. Generale
Comune ALFIANELLO Rif. OdL Padre
Via VIA BOLDORI Civico
Localita
Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:

Per la dismissione del terminale T 4.4 si prevede la posa di 70 m di fognatura nera in grés DN 200 mm, con pendenza pari a 0,3%,
ad una profondita media di 1,79 m dal piano campagna e la realizzazione degli allacciamenti d'utenza. Si prevede inoltre di

declassare la rete mista esistente lungo la via suddetta a fognatura bianca.

ACISR10014
SD235

Richiesto da:
Rep. Esecut

Reparto Realizzazioni

Ciclo Idrico
Il Dirigente

Data Inizio Prevista:
Data Fine Prevista:

Alessandro Modonesi

Dettaglio OdL con preventivo di spesa

#OdL DESCRIZIONE ODL TIPO DEST
(progettazione) Imprese Materiali Personale Magg. Generale Totale
Preventivo
3382859 STRALCIO I -RETE FOGNATURA - PROG ACI|RT3330|ACIOHO|IE|ACI-3333-0H0-
ALFIANELLO IE-51DADWDT
0 50198.5 0 5166.48 0 55364.98
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
LICENZA EDILIZIA COMULICEDL
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
3382885 STRALCIO I -ALL. FOGNATURA - PROG
ALFIANELLO
0 7388.7 0 0 0 7388.7
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
LICENZA EDILIZIA COMULICEDL
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
A cura del reparto che esegue il lavoro
Lavoro eseguito il Rilievo nr. Del
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Nr. e Titolo OdL

3382859 STRALCIO I -RETE FOG

NATURA - ALFIANELLO

Indirizzo VIA BOLDORI OdL Padre 3382898
Localita
Conto Contabile ACI|RT3330|ACIOHO|IE|ACI-3333-0H0-IE-51DADWDT

Rettifica prezzi: 0% 0% 10%
Data ultimo 10-08-2017 Materiali Personale Prestazioni
aggiornamento:
Il Progettista: Reparto: SD235 Reparto

Realizzazioni

ELENCO PRESTAZIONI

Codice Descrizione u.M. Qta Prezzo Unitario Magg/Detr Importo Totale
%
029A-A100 A CORPO N 45.635 1000 45635
Totale non rettifficato: 45635
Totale della percentuale di Rettiffica: (10%) 4563,5
Totale rettifficato: 50198,5
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice Descrizione U.M. Qta Prezzo Unitario Magg/Detr % Importo Totale
TOTALE GENERALE: 50198,5]
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Nr. e Titolo OdL 3382859 STRALCIO I -RETE FOGNATURA - ALFIANELLO

Indirizzo VIA BOLDORI QdL Padre 3382898
Localita
Conto Contabile ACI|RT3330|ACIOHO|IE|ACI-3333-0HO-IE-51DADWDT

ELENCO PERSONALE

Codice Descrizione Qta(h) Prezzo Unitario Importo Totale
OoP Operai Unareti per tamponatura gas introbag 132 39,14 5.166,48
Totale non rettifficato: 5166.48
Totale della percentuale di (1]

Rettiffica: (0%)
Totale rettifficato: 5166.48
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Nr. e Titolo OdL
Indirizzo
Localita
Conto Contabile

3382859 STRALCIO I -RETE FOGNATURA - ALFIANELLO
VIA BOLDORI OdL Padre 3382898

ACI|RT3330|ACIOHO|IE|ACI-3333-0H0-IE-51DADWDT

ELENCO MATERIALI

Codice Descrizione U.M. Qta Prezzo Unitario Importo Totale
Totale non rettifficato: [}
Totale della percentuale di Rettiffica: [}
(0%)
Totale rettifficato: [}
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Nr. e Titolo OdL

3382885 STRALCIO I ~ALL. FOGNATURA - ALFIANELLO
Indirizzo VIA BOLDORI OdL Padre 3382898
Localita
Conto Contabile

Rettifica prezzi: 0% 0% 10%

Data ultimo 10-08-2017 Materiali Personale Prestazioni
aggiornamento:
Il Progettista: Reparto: SD235 Reparto

Realizzazioni

ELENCO PRESTAZIONIX

Codice Descrizione U.M. Qta Prezzo Unitario Magg/Detr Importo Totale
%
029A-A100 A CORPO N 6.717 1000 6717
Totale non rettifficato: 6717
Totale della percentuale di Rettiffica: (10%) 671,7
Totale rettifficato: 7388,7
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice Descrizione U.M. Qta Prezzo Unitario Magg/Detr % Importo Totale
TOTALE GENERALE: 7388.7
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Nr. e Titolo OdL 3382885
Indirizzo VIA BOLDORI
Localita

Conto Contabile

STRALCIO I -ALL. FOGNATURA - ALFIANELLO

OdL Padre

3382898

Codice Descrizione

ELENCO PERSONALE

Qta(h)

Prezzo Unitario Importo Totale
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All. 3.1 - CME Intervento |

A2A S.p.a. NUOVA FOGNATURA A GRAVITA' COMUNE: ALFIANELLO
UNITA OPERATIVA CICLO IDRICO LOCALITA": INTERVENTO | - VIA BOLDORI
UFFICIO TECNICO ACQUA BRESCIA E SOLLEVAEMNTO DATA PREVENTIVO: 25/05/2017
Note: NERA BIANCA
Metodo di utilizzo del foglio di calcolo: (1) Inserire |LUNGHEZZA [m]): 70,00 70,00
nelle caselle blu qui a destra i dati richiesti per bianca [DIAMETRO [m]: 0,20 02
e nera; (2) il foglio di calcolo non consente di fare i LARGHEZZA'(Stima) [m}: 1,20 1,20
preventivi di B e N contemporaneamente quindi PROFONDITA [m] Totale : 1,90 1,90
salvare due copie del foglio: una per la B e una per la In roccia:
N; (3) Scegliere la tipologia B/N nella casella del CADITOIE:
titolo; (4) Eliminare le righe inutili, inseire i dati nelle  |Numero CAD_N
caselle blu sottostanti ed eventualmente controllare i |Lunghezza oltre 3m [m] CAD_03
calcoli preconfezionati del preventivo; Nota: le righe |ALLACCI: NERA BIANCA
diventano grige se la quantita & nulla; (5) Inserire il # [Numero con scorrimento <2m da p.c. (PRE_1 5 5 PRE_N1 PRE_B1
per nascondere le voci inutili della intestazione; (6) Numero con scorrimento >2m da p.c. (PRE_2 PRE_N2 PRE_B2 a2
Stampare Numero Totale (PRE_Tot) PRE_NN PRE_BB energie i comune
Lunghezza oltre 3m [m] (PRE_03) PRE_NO03 PRE_B03
POZZETTI: NERA BIANCA Totale generale
Numero (POZ) 2 2 POZ_N POZ_B 62832,66 €
Altezza oltre 1m [m] (POZ_02) 2 2 POZ_N02 POZ_B02 898 €/m
Codice Descrizione UM. |Qta P.Unitario [€] Tmporto [€] Note
FOGNATURA A GRAVITA'
Scavo
Scavo di saggio per accertare la rispondenza delle opere compreso il reinterro, il
02.008|ripristino della pavimentazione preesistente e il rifacimento della segnaletica stradale |N 2,00 243,97 487,94
orizzontale, con sezione in pianta contenuta in 3 m2 e profondita massima di
01.001 | Disf: to di p tazione asfaltata per superficie fino a 20 m2 MQ 20,00 2,94 58,88
01.002 | Disfacimento di pavimentazione asfaltata per superficie da 20,01 a 50 m2 MQ 30,00 2,69 80,64
01.003 | Disfacimento di pavimentazione asfaltata per superficie oltre 50 m2 MQ 50,00 218 108,80
02.001|Scavo eseguito completamente a mano MC 10,00 147 46 1.474,56 |Comprende difesa delle aree di lavoro
02.004|Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata, qualsiasi profondita ¢ oltre 5 m3 MC 159,60 27,14 4.330,91
Demolizioni
02.022 | Demolizione di murature in pietrame, mattoni, calcestruzzo, roccia fino a 5 m3 MC 5,00 80,51 402,56 | Di default per eventuali camerette, trovanti
02.038|Raccolta, trasporto e smaltimento materiale di demolizione tratti di fognatura N 50,00 12,80 640,00 |A stima , Da fattura smaltimento + 10%
Tubo
09.081|F+P tubazione in gres ceramico - Diametro interno 200 mm rivestimento ghiaietto M 70,00 33,54 2.347,52
Pozzetti fognatura a gravita
Elemento di fondo sagomato di d.i.100 cm e di h int. fino a 100 cm spessore minimo
09.274|230 mm, con fondo in calcestruzzo ad alta resistenza rivestito in resina spessore 20 [N 2,00 689,92 1.379,84 | Altezza interna fino 1m
mm e con due innesti in linea di diametro da 350 mm fino a 600 mm
F+P rialzo monolitico a tronco di cono con riduzione a 625 mm, diametro interno 100
09.314|cm e altezza fino a 85 cm, per pozzetti con elemento di fondo rivestito con resina N 2,00 145,02 290,05
spessore 20mm
09.322|F+P elementi prefabbricati raggiungi quota altezza fino a 10 cm N 2,00 24,06 48,13
09.323|F+P elementi prefabbricati raggiungi quota altezza fino a 20 cm N 2,00 32,00 64,00
68/3-CHI005 |Chiusini in ghisa circolari - D400 L.N. 60 cm - telaio quadrato N 2,00 178,25 356,50
Rinterro
3 . " e . A Comprende la compattazione. In teoria dovrei
Stendimento strato superiore di completamento (con ghiaione di cava e misto % "
03.004 naturale, pietrisco e pietrischetto) MC 151,20 14,46 2.186,96 _togllere allgz;a tubo ma togliendo solo 0,1 sono
in favore di sicurezza
03.005|Formazione di strato di base in materiale stabilizzato per uno spessore finoa 10cm  |MQ 84,00 2,69 225,79 |Comprende la compattazione
09.390|Fomnitura e posa nastro-rete palstificato segnalatore di colore verde o azzurro M 70 0,90 63
Ripristino
04.001 | Rultatura della massicciata stradale o della ghiaia con mezzi meccanici MQ 84,00 1,41 118,27 |In genere gia compresa
04.002 | Stesura dello strato di binder (tout-venant bitumato) spessore 8 cm MQ 84,00 12,54 1.0563,70(8 cm insufficienti a BS
04.003 | Stesura di uno strato di binder eccedente lo spessore di 8 cm, per ogni cm in pil MQ 168,00 1,41 236,54 |Spessore complessivo 1 cm (7+3)
Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondita di 3 cm per "
01.014 superficie fino a 20 m? MQ 20,00 717 143,36|fino a 20 m?
Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondita di 3 cm per
01.015 superficie da 20,01 a 500 m2 MQ 300,00 3,46 1.036,80 (da 20 a 500 m?
04.007 | Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie fino a 20 m? MQ 20,00 7,55 151,04
04.008| Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cmper superficie da 20 a 500 m2  (MQ 300,00 6,40 1.920,00
Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce continua
04.034 aintarmittenti M 270,00 1,15 311,04
Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per scritte orizzontali;
04.035 la superficie & determinata dal minimo rettangolo circoscritto alla scritta MQ 1089 909 2058
WellPoint N 1,00 13.359,68 13.359,68 | Preventivo allegato
Squadra tipo
12.002 | Prestazione di manodopera di operaio qualificato in economia H 16,00 30,98 495,62
12.003 | Prestazione di manodopera di operaio comune in economia H 16,00 28,03 448,51
11.003|Noleggio a caldo di autocarro con portata superiore a 6 t H 8,00 62,21 497,66
Noleggio a caldo di escavatore semovente, gommato o cingolato, bulldozer,
11.005| motogreader, qualunque sia la potenza del mezzo e la capacita della benna (durata |H 8,00 60,93 487,42
minima nolo 4 ore)
11.015|ldem, portata oltre 5 litri/s H 8,00 5,89 47,10
TOT. FOGNATURA 34.943,42
Allacci
Scavi, reinterri e ripristini relativi all'esecuzione di allacciamenti fognari fino alla
07.001|lunghezza di 3 m, con quota di scorrimento dell'allaccio fognario (cormispondente al N 5,00 712,70 3.563,52| Asfalto; fino 3m; scorrimento arrivo < 2 m
punto di immissione in fognatura) inferiore a 2 metri e pavimentazione in a
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Scavi, reinterri e ripristini relativi all'esecuzione di allacciamenti fognari, lunghezza :
07.003| e 3 m, pavimentazione in asfalto o cemento M 1500 6899 1.034,88| Asfalto; oltre 3m
09.245 |F+P tubazioni GRES per allacci fognari fino a3 m  Diametro interno 150 mm 5,00 203,39 1.016,96|Fino 3 m
F+P tubazioni GRES per allacci fognari oltre i primi 3 m  Per ogni m oltre i primi 3
09.246 dismetrs 150 Fm 15,00 56,96 854,40/ Oltre 3m
Compenso per rifacimento di presa o allacciamento alla fognatura esistente, da
07.013 |riconoscere nel caso in cui la nuova presa venga allacciata in aggiunta ai normali N 5,00 49,54 247,68 |Onere in + se rifaccio e collego vecchie prese
compensi per esecuzione degli allacciamenti
TOT. ALLACCIAMENTI 6.717,44
Sicurezza cantiere
02.018S |Passaggio temporaneo veicolare N 3,00 103,30 309,89
02.019S | Passaggio temporaneo pedonale N 4,00 64,00 256,00
Realizzazione di attraversamento stradale mediante la posa di piastre carrabili di
02.020S |qualsiasi superficie, compresi fissaggio delle piastre, mantenimento in opera per un N 4,00 144,64 578,56|Per 10gg poi 02.021S
periodo di 10 giorni, rimozione e pulizia dell'area interessa
Scavo di saggio per accertare le condizioni delle reti compreso il reinterro, il ripristino
02.009S |della pavimentazione preesistente e il rifacimento della segnaletica stradale N 4,00 352,64 1.410,56 | Volume max 6 m? altrimenti 02.010
orizzontale, con volume massimo di 6 m3
02.017S |Blindaggio di scavi (sistema a modulo o a rotaie) MQ 462,00 15,49 7.155,46 | Solo lunghezza oltre 1,5m
Fisso per apertura cantiere di durata oltre 10 giorni lavorativi e non soggetti al
10.0028S |coordinamento di un coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (titolo IV del  |N 1,00 133,38 133,38
D.LGS 81/08)
Partecipazione ad ogni riunione del personale di cantiere sul luogo di lavoro richiesta
08.019 e tenuta dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dal N 3,00 29,31 87,94
Committente; il compenso & in base al numero di partecipanti risultante dal verbale
Oneri sicurezza per Wellpoint N 1,00 760,00 760,00
TOT. SICUREZZA CANTIERE 10.691,78
TOTALE PARTE A) 52.352,64
MAGGIORAZIONE CENTRO STORICO BS (10% PARTE A)
IMPREVISTI (10% PARTE A) 10% 5.235,26
PERSONALE ASM H 134,00 39,14 10% 5.244,76
TOTALE PARTE B) 10.480,02
898 [e/m] [ TOTALE GENERALE [€]  62.832,66)
09:21 All. 3.1 - CME Intervento | 10/08/2017




