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1. PREMESSE - OBIETTIVI DI PROGETTO

Acque Bresciane, gestore dalla rete dei civici acquedotti dei Comuni di Manerba del Garda e
di Puegnago sul Garda, intende potenziare 1’alimentazione idropotabile a favore della frazione
Raffa di Puegnago, allo scopo di risolvere 1’annosa crisi idrica che stagionalmente si presenta nella
medesima frazione, a causa delle limitate risorse che alimentano la rete comunale di Puegnago.

L’unica risorsa idropotabile attualmente in grado di sopperire al fabbisogno della rete di
Raffa ¢ costituita dalla rete acquedottistica del confinante Comune di Manerba del Garda,
alimentata dalla presa a lago e dall’impianto di potabilizzazione di Pisenze e dalla sorgente in
localita Pieve.

La sorgente Pieve alimenta la rete a servizio della frazione omonima, utilizzando per il
fabbisogno di punta massima oraria il compenso fornito dal serbatoio Montanina; presso il serbatoio
¢ in esercizio anche un rilancio che alimenta con pressione di circa 5.5 bar e portata di circa 5 L/s la
parte nord-occidentale della rete comunale di Manerba, in via delle Cave, via Bresciani e via Case
Sparse Serraglie; in via Case Sparse Serraglie, la rete di Manerba ¢ gia connessa sia alla rete di
Puegnago-Raffa, sia alla rete della localita Paradiso in comune di S.Felice del Benaco.

Il rilancio esistente non presenta potenzialita sufficiente per soddisfare il fabbisogno
dell’intera frazione Raffa, rimanendo in sofferenza le abitazioni piu elevate e piu distanti (con
minore carico statico e con maggiori perdite di carico).

Il nuovo rilancio, oltre a presentare una portata massima superiore al rilancio esistente, &
previsto con pressione massima sufficiente per alimentare le abitazioni piu sfavorite.

La portata d’acqua sara fornita al rilancio dalla sorgente Pieve, per la quale si prevede la
riduzione del bacino di utenza nella fascia pianeggiante e costiera di Manerba, che sara invece
alimentata mediante estensione della rete oggi servita dalla presa a lago di Pisenze, sfruttando le
residue disponibilita di questo impianto.

Nel seguito sono descritte le opere previste nel presente progetto.
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2.  STATO DI FATTO

L’impianto Montanina presenta quota (accesso carraio) di 125.05 msm, ¢ alimentato da
un’unica tubazione in acciaio ACC150 (DE 168mm) proveniente dalla sorgente Pieve; in caso di
maggiore richiesta di rete, la medesima tubazione scarica verso la rete di distribuzione (quota media
di circa 70 msm) la portata accumulata nei serbatoi Montanina durante i periodi di minore consumo.

La seconda tubazione indicata in planimetria (parallela alla precedente) e che serviva da
semplice carico dei serbatoi, ¢ da anni dismessa per molteplici perdite idriche.

I1 sistema dei serbatoi Montanina funziona “in coda” alla rete della Pieve.

I due serbatoi 2-3 pitu piccoli (diametro stimato di 7 m, volume utile complessivo stimato
circa 300 m?) ed il serbatoio-1 (diametro utile stimato 10 m, volume utile stimato circa 300 m?)
sono direttamente allacciati alla tubazione di alimentazione-derivazione in arrivo dalla sorgente
Pieve.

Il rilancio esistente (portata di circa 5.5 L/s per prevalenza circa 6 bar) & anch’esso
alimentato dalla medesima tubazione. La quota di posa delle pompe ¢ tale da poter derivare anche
dai serbatoi 1+2+3. La tubazione di mandata ¢ in polietilene DN200 ed ¢ diretta in via Campagnola
e alle altre zone citate in premessa.

In caso di pressione insufficiente per mancanza d’acqua (livelli bassi nei serbatoi), una
idrovalvola presente nella cabina del rilancio esistente apre una tubazione dedicata, direttamente
alimentata dalla rete dell’impianto Pisenze.

Come descritto in premessa, la rete ed il rilancio esistenti non risultano sufficienti per
soddisfare il fabbisogno idropotabile della frazione Raffa.

3.  SINTESI DELLE OPERE PREVISTE

Con riferimento alle tavole allegate, si prevede di eseguire le seguenti opere:

1. Realizzazione di nuova cabina di rilancio di portata e pressione all’interno dell’area
dell’esistente impianto Montanina, in via Montanina.
A causa della quota ribassata delle tubazioni da intercettare in uscita dal serbatoio Montanina
(vasche 1 e 2+3), la quota del gruppo di pompaggio dovra essere di 123.40 msm, 1.65 m sotto la
quota di ingresso carraio all’impianto (125.05 msm).
Essendo in gran parte interrata, si ¢ preferita la costruzione di una struttura in c.a. per I’intero
manufatto rispetto ad una soluzione con pannelli prefabbricati.
Il rilancio sara dotato di gruppo di pompaggio composto da 3 pompe, ciascuna da 7.5 kW di
potenza; la prestazione massima prevista ¢ di 20 L/s per 80 m di prevalenza alle pompe, con
funzionamento di tutte le 3 pompe in parallelo. Il valore di tale portata ¢ da intendersi di punta
massima per il giorno di massimo consumo mentre per le portate medie del giorno di massimo
consumo il funzionamento sara di 2 pompe + 1 pompa di riserva. In tal caso I’avviamento
ordinario delle pompe ¢ previsto a rotazione, per garantirne pari usura e garanzia di
funzionamento.

2. Posa di nuova tubazione di mandata composta da 230m di tubo in ghisa sferoidale GS200 lungo
il ciglio Nord di via Montanina, dal nuovo rilancio fino alla cameretta esistente all’incrocio fra
via Montanina e via Case Sparse Serraglie, con connessione alla tubazione esistente ACC125
che prosegue verso Nord in via Case Sparse Serraglie.

Relazione generale -4 -



PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE DI RILANCIO GETTATA IN OPERA DAL SERBATOIO MONTANINA DI MANERBA (BS) ALLA FRAZIONE RAFFA DI

PUEGNAGO DEL GARDA (BS), DA REALIZZARSI IN LOC. MONTANINA

4. SPESA PREVISTA

Il costo di costruzione delle opere sopra elencate ammonta a complessivi € 400.000 (IVA

inclusa), come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RIEPILOGO DEI LAVORI E DEGLI IMPORTI IN APPALTO

Descrizione lavori Estensione lavori Importo
1 OPERE IDRAULICHE 230 mtubazione GS-200 e piping
2 OPERECNVLI
3  OPERE ELETTRICHE
Totale lavorazioni 230 m 226 500.00
Oneri indiretti o speciali di sicurezza (circa 3.75% lavorazioni)
Totale oneri di sicurezza speciali o indiretti (circa 3.75% lavorazioni) 8 500.00
A | SOMME PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO 235 000.00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
1 Totale fornitura in opera gruppo di pompaggio Montanina 41 000.00
2 Allacciamenti ai pubblici senvizi 5 000.00
3 Hardware e software per telecontrollo e assist.elettriche per attivazione impianti 1990.00
4 Imprevisti, arrotondam., revisione prezzi (IVA compresa, circa 6.38% di € '235'000.00) 15 000.00
5 Progettazione opere idrauliche, civili, elettriche compreso CASSA 19 100.00
6 Direzione Lavori, coordinamento sicurezza compreso CASSA 23 400.00
7 Indagini e prove geologiche 3 000.00
8 Fornitura valwle riduttrici di pressione 3 000.00
9 Realizzazione micropali a discrezione D.L. 20 000.00
10 Totale spese tecniche, CNPAIA e indagini e prove geologict 45 500.00
11 IVA sui lavori (10.00% di € 235'000.00) 23 500.00
12 IVA su spese tecniche (22.00% di € 235'000.00) 10 010.00
13  Totale IVA 33 510.00 33 510.00
B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 165 000.00
C | TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) 400 000.00
§888888888
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