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Acque Bresciane Comune di Manerba del Garda
Progetto Definitivo - Esecutivo - Acquedotto intercomunale Manerba - Puegnago
Rilancio Montanina - Raffa

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RIEPILOGO DEI LAVORI E DEGLI IMPORTI IN APPALTO

Descrizione lavori Estensione lavori Importi parziali Importo
1 OPERE IDRAULICHE 230 m tubazione GS-200 e piping 124 000.00
OPERE CIVILI 82 500.00
OPERE ELETTRICHE 20 000.00
Totale lavorazioni 230 m 226 500.00 226 500.00
Oneri indiretti o speciali di sicurezza (circa 3.75% lavorazioni) 8 500.00
Totale oneri di sicurezza speciali o indiretti (circa 3.75% lavorazioni) 8 500.00 8 500.00
A | SOMME PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO 235 000.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1 Totale fornitura in opera gruppo di pompaggio Montanina 41 000.00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi 5000.00
3 Hardware e software per telecontrollo e assist.elettriche per attivazione impianti 1990.00
4 Imprevisti, arrotondam., revisione prezzi (IVA compresa, circa 6.38% di € '235'000.00) 15 000.00
5 Progettazione opere idrauliche, civili, elettriche compreso CASSA 19 100.00
6 Direzione Lavori, coordinamento sicurezza compreso CASSA 23 400.00
7 Indagini e prove geologiche 3 000.00
8 Fornitura valvole riduttrici di pressione 3 000.00
9 Realizzazione micropali a discrezione D.L. 20 000.00
10 Totale spese tecniche, CNPAIA e indagini e prove geolo 45 500.00
11 IVA sui lavori (10.00% di € 235'000.00) 23 500.00
12 IVA su spese tecniche (22.00% di € 235'000.00) 10 010.00
13 Totale IVA 33 510.00 33 510.00
B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 165 000.00
C | TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) 400 000.00
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