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QUADRO ECONOMICO



Acque Bresciane Comune di Manerba del Garda

Progetto Definitivo - Esecutivo - Acquedotto intercomunale Manerba - Puegnago

Rilancio Montanina - Raffa

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

 RIEPILOGO DEI LAVORI E DEGLI IMPORTI IN APPALTO

Descrizione lavori Estensione lavori Importi parziali Importo

1 OPERE IDRAULICHE 230 m tubazione GS-200 e piping 124 000.00          

2 OPERE CIVILI 82 500.00            

3 OPERE ELETTRICHE 20 000.00            

Totale lavorazioni 230 m 226 500.00     226 500.00        

Oneri indiretti o speciali di sicurezza (circa 3.75% lavorazioni) 8 500.00              

Totale oneri di sicurezza speciali o indiretti (circa 3.75% lavorazioni) 8 500.00         8 500.00            

A  SOMME PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO 235 000.00        

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1 Totale fornitura in opera gruppo di pompaggio Montanina 41 000.00          

2 Allacciamenti ai pubblici servizi 5 000.00            

3 Hardware e software per telecontrollo e assist.elettriche per attivazione impianti 1 990.00            

4 Imprevisti, arrotondam., revisione prezzi (IVA compresa, circa 6.38% di € '235'000.00) 15 000.00          

5 Progettazione opere idrauliche, civili, elettriche compreso CASSA 19 100.00          

6 Direzione Lavori, coordinamento sicurezza compreso CASSA 23 400.00          

7 Indagini e prove geologiche 3 000.00            

8 Fornitura valvole riduttrici di pressione 3 000.00            

9 Realizzazione micropali a discrezione D.L. 20 000.00          

10 Totale spese tecniche, CNPAIA e indagini e prove geologiche 45 500.00                

11 IVA sui lavori (10.00% di € 235'000.00) 23 500.00                

12 IVA su spese tecniche (22.00% di € 235'000.00) 10 010.00                

13 Totale IVA 33 510.00                33 510.00          

B  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 165 000.00        

C  TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) 400 000.00        
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